Zajcznik Nr 7

projekt umowy
do SIWz
Umowa Nr34/2013
zawarta w dniu .................. 2013r. w Tomaszowie Lubelski pomikdzy  Miastem

Tomaszow Lubelski, ul. Lwowska 57; 22-600 Tomaszdwbelski, zwanym w dalsze] te
umowy Zamawigcym, reprezentowanym przez:

WojciechZukowski - umnistrz Miasta

przy kontrasygnacie

Grzegorz Léczuk - kasbnik Miasta

Z jednej strony,

a:

zwanym w dalszej téei niniejszej umowy Wykonawg zostata zawarta umowa 0 ngmstjace]
tresci :

b)

§1
Przedmiotem umowy jestRemont instalacji elektrycznych budynkéw Urzedu Miasta
w Tomaszowie Lubelskim”.

Powysza umowa zostaje zawarta na ez Nr........ tj:

Szczegotowy zakres i opis robét budowlanyetiabych przedmiotem umowy zawarty jest
w opisie przedmiotu zamowienia Specyfikacji IstaimyWarunkédw Zamowienia, zwanej
dalej ,SIWZ”, ktory to SIWZ stanowi integradrcze$¢ niniejszej umowy.

§2
Wykonawca ustanawia kierownika budowy i kierokénw rob6t w osobach :

Istnieje  maliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostatyoséb
przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie zgrzedni pisemn zgod
zamawiagcego.

Zamawiaicy maze take zaadat od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w pkt.1
niniejszego paragrafu, 4eli uzna, ze nie wykonuy nalezycie swoich obowazkow.
Wykonawca obowizany jest dokortazmiany tych os6b w terminie nie dkzym ni 7 dni

od daty ztaenia wniosku przez zamawaaggo.

ZamawigCcy ma prawo:

wydawa kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t poledan potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyaze: usunicia nieprawidtowsci lub zagraen, wykonania prob lub
bada, takze wymagajcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, orazeplstawienia

ekspertyz dotycych prowadzonych robét budowlanych i dowodoéw dapmsnia do

stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych areadzer technicznych;

zadat od kierownika budowy lub kierownika robét dokoreamoprawek #dz ponownego

wykonania wadliwie wykonanych rob6t w oklenym przez niego terminie, a tak

wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadgdyby ich kontynuacja mogta



f)
9)
h)
)
)

b)

wywotaé zagraenie ldz spowodowé niedopuszczaln niezgodnéé z projektem lub
pozwoleniem na budow

Jeeli dla usunicia wad niezbdne jest z polecenia Zamawjeggo dokonanie czynsd,
o ktérych mowa w ust. 4 lit. "a” niniejszego parafyr, Wykonawca dokona tych czyrico
na wtasny koszt.

§3
Obowizki stron.
Do obowizku zamawiajcego naley:
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budadrjennika budowy oraz dokumentaciji
projektowo-wykonawczej, specyfikacji technicznyciikonania i odbioru robot dotygezych
przedmiotu zamowienia, w terminie 5 dni od datygmednia umowy.
odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie zgestanowieniami;
terminowa zaptata wynagrodzenia gkvaego w niniejszej Umowie.

Do obowizkow Wykonawcy natey w szczegolngci:

realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodn@okumentagj projektows;

prowadzenie wszystkich rodzajéw robo6t przez bgswmprawnione, zgodnie ze sziuk
budowlan, wiedz techniczm oraz obowizujacymi przepisami prawnymi;

wykonanie robét przygotowawczych (zagospodardgvplacu budowy, utrzymanie zaplecza
budowy);

ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy orazvadzenie robot zgodnie z przepisami
BHP oraz Ppg

wykonawca we wilasnym zakresie zabezpieczy aeguimenie wody i energii elektrycznej
do terenu budowy z miejsc uzgodnionych z zmagian.

ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarkesowych i odpowiedzialriai cywilnej, dotycace
ludzi, robot, uradzen i sprztu budowy przed wprowadzeniem na plac budowy;

wykonanie i terminowe przekazanie Zamawdamu przedmiotu niniejszej umowy;
przygotowanie i przekazanie Zamaw@gmu dokumentacji powykonawczej, pomiarow;
zabezpieczenie instalacji i udzen na terenie budowy i w jej bezfggednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykoamia robot,

zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznegoystania z terenu przylegagego do placu
budowy;

dbanie o pormlek na placu budowy, o schludny jej wydjina zewatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych

po zakaczeniu i przekazaniu robét - upadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wlasnmia, jak réwnie terenow ssiadupcych zagtych lub wytkowanych
przez Wykonawg, tacznie z przywroceniem zagospodarowania terenowelyzi
kompletowanie w trakcie realizacji robot stangwyich przedmiot niniejszej Umowy
wszelkiej] dokumentacji zgodnie z przepisami Prawddwlanego oraz przygotowanie do
odbioru kaicowego kompletu protokotow niegnych przy odbiorze, w tym dotygzych
instalacji podlegacych przekazaniu odpowiednim shom eksploatucym;

usung¢cie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez damjcego w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Strony terminie, niezditym jednak i 7 dni;

staty nadzor kierownika budowy lub kierownikéabtt nad prowadzonymi robotami.

Wykonawca zobowrany jest do zawarcia na wihasny koszt odpowiednichow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére magpistnié w zwiazku z okrélonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialé@ cywilnej na czas realizacji rob6t @bjch umow na
kwote w wysokaci co najmniej 100 000,00 zt.

Ubezpieczeniu podlegayv szczegolnci: roboty obgte umows, urzadzenia oraz wszelkie
mienie ruchome zwrzane z bezpwednio z wykonawstwem robot,

odpowiedzialn& cywilna za szkody oraz napstwa nieszagliwych wypadkow dotycace
pracownikOw i 0sOb trzecich, a powstate w giiu z prowadzonymi robotami, w tym tak
ruchem pojazdéw mechanicznych i innych.



Wykonawca na 3 dni przed terminem przekazaeranu budowy przedhy do wghdu
Zamawiajcego umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 3dii b”.

Zamawigcy nie przekae terenu budowy do czasu przedinia dokumentow o ktorych
mowa w ust.3. Zwioka z tego tytutgdizie traktowana jako powstata z przyczyn zaleh
od wykonawcy i nie mze stanowd podstawy do zmiany terminu zalezenia robot.

§4
Wykonawca zobowkuje s¢ wykona przedmiot umowy z materiatbw wtasnych zgodnych
z zatwierdzoa dokumentag, specyfikaci techniczm wykonania i odbioru robét oraz
przedmiarem robot.

Zamawiajcy dopuszcza rozwikania rownowane opisane w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdtskazane znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie nahy rozumie€ jako przykitadowe i nale je rozpatrywa z wyrazem ,lub
rownowane” albo ,nie gorsze af.

Materiaty i uradzenia o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiad® do jakdci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosoawanibudownictwie, wymaganiom
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robotoraz projektu technicznego
i innych przepiséw obowrujacych w tym zakresie.

Na materialy lub uedlzenia Wykonawca obowzany jest posiadacertyfikat na znak
bezpieczéstwa, deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polsky Normg lub aprobat
techniczna.

Wykonawca zobowzany jest przed wbudowaniem materiatow, o ktéryadwan w ust.1 i
ust.2 uzyské& od Zamawiajcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatowdkiadagc
prébki oraz okazuag dokumenty wymagane prawem i dokumentacj

Na kade zadanie Zamawiacego Wykonawca obowzany jest okazaw stosunku do
wskazanych materiatow deklaracje zgo@noz obowazujacymi normami lub aprobat
techniczna.

85
Strony ustalaj nastpujace terminy realizacji rob6t:
Termin przekazania placu budowy ...................... 2013r.
Po przygciu placu — terenu budowy Wykonawca stajejego gospodarzem w rozumieniu
przepisow Prawa budowlanego.
Termin zakaczenia catego zakresu robét ¢flbgo umow 20.11.2013r.

Za dat wykonania przedmiotu umowy uwe skt faktyczry dat zakaczenia rob6t olgfych
umowa, stwierdzon przez kierownika budowy w dzienniku budowy i pavadzor przez
inspektora nadzoru Zamawiaggo.

86
Zatrudnienie podwykonawcow.
Wykonawca éwiadcza, & prace ohljte przedmiotem zamdwienia, zostamykonane sitami
wiasnymi lub( wg informacji zawartych w ofercie )

Wykonawca €wiadcza, ze a&¢ robot wykona sitami wlkasnymi, a podwykonawcom
powierza nagpujacy zakres robaot:

Do zawarcia przez Wykonagwcumowy o0 roboty budowlane z Podwykonawgest
wymagana zgoda Zamawiaggo.



b)

c)
d)

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow. Zamawigemu przystuguje prawaadania od wykonawcy zmiany
podwykonawcy, jeeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgpdn zat@zeniami

| przepisami.

Zamawiajcy nie wyraa zgody na zawieranie umow Podwykonawcéw z dalszym
Podwykonawg. Wszelkie zmiany uméw zawartych przez Wykonawd?odwykonawcami
wymagaj formy pisemnej i zgody Zamawiggego.

Wykonawca zobowzany jest naadanie Zamawiajcego udzieli mu wszelkich informacji
dotyczcych Podwykonawcow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu uvgowynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczynezaych od wykonawcy i nie ne
stanowé podstawy do zmiany terminu zalezenia robot.

87
Strony ustalaj ze obowjzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe
(ptatne po zakiaczeniu robot).
Wykonawca okrgajac wynagrodzenie ryczattowdwiadcza,ze na etapie przygotowywania
oferty zapoznat giz terenem budowy, dokumentagrojektows oraz wykorzystat wszelkie
srodki mapce na celu ustalenie wynagrodzenia obegecego roboty zwizane
Z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 obejmugzystkie koszty zwizane z realizagj
przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytuhszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizagj zadania, z uwzgtnieniem wszystkich optat i podatkow
W szczegOlIngci:
koszty zwjzane z realizagj zamdwienia wynikajce wprost z dokumentacji projektowej
I specyfikacji technicznej wykonania i odbioru ropo
koszty robét przygotowawczych (zagospodarowa&cu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, ogrodzenia placu budowy, parienia i koszty ziycia wody i energii elektrycznej
oraz telefonéw, dozér budowy, ubezpieczenie budowpgrzdkowanie placu budowy i
zapleczadcznie z przywréceniem terenu do stanu poprzednjego)
koszty przygotowania dokumentacji powykonawgczej
koszty wykonania wszelkich nieginych pomiaréw, bada analiz, inwentaryzacji
koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotmaaienia i do dokonania zgodnie
Z obownzujacymi przepisami prawa (budowlanego i innych przépibowhzujacych w
tym zakresie) odbioru przedmiotu zaméwienia prasnawiajcego od wykonawcy;

naleny podatek VAT.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe VOGM: .............cccceeeeeeenne. zt brutto
530177 11PN ).

Nieoszacowanie, pomguie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umoig@ymae
by¢ podstaw do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ékneego w ust.4
niniejszego paragrafu.

Zmiany stawki podatku VAT nie megby¢ podstawy do zmiany wynagrodzenia
czgsciowego i catkowitego.

88
Rozliczenie za wykonane roboty rgstw oparciu o wystawione faktury koowe (na kada
cze$¢ zamoOwienia oddzielna faktura), wystawione na pmwli& protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.



2.

b)
c)

10.

f)

Ptatnéci w wysokaci zgodnej z zestawieniem wadtd robot, leda dokonane przelewem na
wskazany przez Wykonawaachunek bankowy, nr.............coooiiiiiiiiiiic i,
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamgwego faktury wraz z protokotem
odbioru robot.

Za nieterminowe ptatdoi faktur Wykonawca ma prawo naliczgdsetki ustawowe.

89
Odbiory robot.
Strony zgodnie postanawdaje beda stosowane nagiujace rodzaje odbioréw robot:
odbiory robét zanikagych,
odbiory robét cgciowych

odbior kaicowy,

Odbiory czsciowe oraz odbiory robot zanikaych dokonywane dula osobgcie przez
Zamawiajcego. Wykonawca winien zgtaszajotowadé do odbioréw, o ktdrych wagj
mowa, wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiory, o ktorych mowa w ust. 2, dokonywareabw terminie 5 dni roboczych, ligg od
daty zgtoszenia.

Wykonawca zgtasza Zamawiegmu zakaczenie roboét i gotowsd do odbioru kacowego
wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemnie na adeea&viajcego.

Wykonanie robdt zostanie potwierdzone przez @mi@acego wpisem do Dziennika
Budowy w terminie 5 dni od daty otrzymania pism&t@ym mowa w ust. 4.

Zamawiagjcy zobowazany jest do powotania komisji odbioru w terminiedBi od daty
zgtoszenia.

Wraz z podpisaniem protokotu odbiorunkowego Wykonawca przeka Zamawiajcemu
kosztorys powykonawczy wraz z niedmymi dokumentami.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wald isterek, Zamawiagy maze odmowé
odbioru robét do czasu ich usgoia a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w temnini
wyznaczonym przez Zamawigggo.

W razie nie usugcia w ustalonym terminie przez Wykonawwad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze kacowym, w okresie gwarancji oraz przy przghglie gwarancyjnym,
Zamawiajcy jest upowaniony do ich usuricia na koszt Wykonawcy.

Jeeli w toku czynnéci odbioru zostamstwierdzone wady, ktére nie naglaje do usungcia,

a umaliwiaja one uytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeni
Zamawiajcy obnizy wynagrodzenie do wysoka uzgodnionej przez Strony na podstawie
wyliczenia przez Inspektora nadzoru.

8§10

Kary umowne.

Wykonawca zobowrany jest zaptaéiZamawiagcemu kary umowne:

za nieterminowe wykonanie okienych w niniejszej umowie przedmiotow odbioru
w wysokaci 0,3 % wynagrodzenia umownego za dany przedodbioru za kady dziea
zwioki,

za nieterminowe usutiie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterekysokaci 0,3 %
wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbiorkiazdy dziex zwtoki liczac od dnia
wyznaczonego na usweie wad i usterek,

za odstpienie od umowy z przyczyn zaleych od Wykonawcy w wysokoi 10 %
wynagrodzenia ok&onego w niniejszej umowie,
w przypadku odgpienia Zamawiajcego od Umowy z winy Wykonawcy w wysaa 10 %
wynagrodzenia ok&onego w niniejszej umowie.

jezeli roboty obgte przedmiotem umowyehzie wykonywat podmiot inny niWykonawca
lub inny niz Podwykonawca wymienieni w umowie— kaumowry w wysokaci 5%
wynagrodzenia umownego,
jezeli czynndci zastrzeone dla kierownika budowy/robétedizie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamaw@ggo — w wysoksri 5% wynagrodzenia umownego.



9)

h)

)

K)

jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminieeslonym przez inspektora
nadzoru lub Zamawiagego, to Zamawiagy ma prawo naliczykary umowne na zasadach
okreslonych w ust. 1 lit."a” lub poleéi usunecie takiej wady osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

koszty, o ktérych mowa w pkt. 1, lit ,g” lubhicodpowiedni cz¢s¢ Zamawiajcy ma prawo
pokry¢ w cataci lub w czsci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczeniaytatp
wykonania umowy.

strony zastrzegaj sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupebt@gp
przewyszapcego wysokéc zastrzeonych kar umownych, do wysoko rzeczywicie
poniesionej szkody i utraconych koszy

strony ustalaj, ze Zamawiajcy swop wierzytelng¢ z tytutu naliczanych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwsze] kolejoo przez potscenie z nalenosci
Wykonawcy.

w przypadkach niewykonania lub niengteego wykonania przez Wykonawezobowiazan
umownych nie olgtych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawgdzie
ponosit odpowiedzialrnig odszkodowawcg na zasadach ogoélnych okienych w art. 471
Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajcy zobowazany jest zapta¢iWwykonawcy kary umowne w przypadku ogsenia
od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzig&tne wysokaci 10 % wynagrodzenia
ryczattowego, okrdonego w niniejszej umowie z uwzglnieniem art. 145 ustawy Pzp.
Wykonawca ma prawo naliczania ustawowych odsetgkzypadku opgnienia w zaptacie
wynagrodzenia.

811
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zaleezpnie nalgytego wykonania
umowy w wysokéci 10% jej wartéci w formie:
Zabezpieczenie nalgego wykonania umowy stanowi Kwot............................. zt
(STOWNIE ZIOtYCN ... e )
Strony ustalaj ze:
- 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezgige zgodnego z umavwvykonania
robot,
- 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczonaggsbkrycie roszczez tytutu ekojmi.
W przypadku nalgtego wykonania robot 70% zabezpieczenia zostamigdcone lub
zwolnione w cigu 30 dni po odbiorze koowym calego przedmiotu umowy
potwierdzagcym jego nalgyte wykonanie.
Pozostala ¢g¢ zabezpieczenia tj.30% zostanie zwrécona lub zwahboiw cagu 15 dni po
uptywie okresu ¢kojmi.
W sytuacji gdy wskutek okoliczed, o ktorych mowa w § 13 niniejszej umowy Wt
konieczné¢ przedizenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku damtieu
przedstawionego w ofercie przetargowej, wykonaweaeg podpisaniem aneksu lub
najp&niej w dniu jego podpisywania, zobawany jest do przedhenia terminu wanosci
wniesionego zabezpieczenia rigego wykonania umowy, albosjenie jest to maliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wyqtka aneksu do umowy.

812
Rekojmia na wykonane roboty przystuguje na okres 3@skcy. Bieg okresu gkojmi
rozpoczyna si od dnia podpisania protokotu kmowego odbioru przedmiotu niniejszej
umowy.
Wykonawca zobowkuje st usuré¢ na swodj koszt wady i usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej umowy w okresigkojmi - w terminie 14 dni od daty pisemnego
(listem lub faksem) powiadomienia Wykonawcy przeamawiajcego.
Okres ekojmi zostanie przediony o czas naprawy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi ®i celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
diuzszym ng 14 dni lub nie usunie wad i usterek w terminie amdnym przez



f)

9)

Zamawiajcego, Zamawiagemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt
Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych specjalistiiao specjalistow strony trzeciej -
bez utraty praw wynikagych z gwaranciji.

Wszystkie reklamacjegtla zgtaszane przez Zamawieggo niezwiocznie i potwierdzane
pisemnie, najpiiej jednak do dnia uptywu okresekojmi.

8§13
Zakazana jest zmiana postanawieawartej umowy w stosunku do gce oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z za&semiem ust. 2.
Dopuszczalneaastpujace przypadki i warunki zmiany umowy :
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia,jgdy wykonanie w pierwotnym zakresie
nie lezy w interesie Zamawiagego w granicach uzasadnionego interesu Zamaveigy;
zmiany materialtdw budowlanych i spiz, gdy wykorzystanie materiatdw budowlanych
i sprztu, wskazanych w dokumentacji projektowej lub oferstanie si niemazliwe badz
podyktowane &dzie usprawnieniem procesu budowy, ppsetn technologicznym,
zwickszeniem bezpiecastwa na budowie pod warunkiee zmiana nagpi na materiaty,
I sprzt posiadajce, co najmniej takie same parametry jakowe i cechy aytkowe, jak te,
ktore stanowity podstagwvyboru oferty i pod warunkiem nie zgkiszania ceny;
wystpienia koniecznéci wykonania zamowie dodatkowych, ktérych realizacjacdrie
miata wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;
Zmiany terminu realizacji przedmiotu zaméwieniaprypadku :
gdy wykonanie zamowienia w okfenym pierwotnie terminie nie kW w interesie
Zamawiajcego.
z powodu dziatania sity wigzej, uniemaliwiajacej wykonanie robdét w oks®nym
pierwotnie terminie, o0 czas dziatania sityx8yej oraz potrzebny do usgaia skutkdéw tego
dziatania,
konieczndci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoOwienia, gdjego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie 4¢ w interesie Zamawiagego 0 czas proporcjonalny do
zmniejszonego zakresu,
konieczndci uzyskania decyzji lub uzgodmiemogcych spowodowawstrzymanie robot —
0 czas nieziédny do uzyskania wymaganych decyzjidb uzgodni@ lub do wykonania
dodatkowych ekspertyz, bada
Zmiana postanowiezawartej umowy mie nasipi¢ wytacznie za zgoglobu stron wyrazona
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niaveici.
umowa jest niewana w czsci wykraczajcej poza okrdony przedmiot zamdwienia zawarty
w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

814
Odshpienie od umowy.
Oprocz wypadkéw wymienionych w t@ tytutu XVI Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo do odgiienia od umowy w nagbujacych sytuacjach:
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odpienia od umowy z winy Wykonawcyzeli:
Zostaje ogtoszona upagitdub likwidacja firmy Wykonawcy;
W wyniku wszcztego posipowania egzekucyjnego nagt zagcie maatku Wykonawcy
lub jego znacznej €&ci;
Wykonawca nie rozpogk robét bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 ddidaty
przekazania placu budowy lub nie przyst do obioru placu budowy w ok§l®nym terminie
Wykonawca przerwat z przyczynzieych po stronie Wykonawcy realizacprzedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dhej niz 10 dni, pomimo wezwania Zamawiaeggo ztaonego na
pismie;
Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamayeego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w ofercie Wykonawcy;
Wystapi istotna zmiana okoliczoi powodugca,ze wykonanie umowy nie 2§ w interesie
publicznym, czego nie nioa byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy. Odgpienie od
umowy w tym przypadku m@ nasipi¢c w terminie 30 dni od powgcia wiadomdci o
powyzszych okolicznéciach. W takim przypadku Wykonawca #eo zadat jedynie




¢)

1)
2)

wynagrodzenia namego mu z tytutu wykonania i umowy. Odsipienie od umowy
powinno nasipi¢c w formie pisemnej pod rygorem niemvensci takiego @wiadczenia

I powinno zawier& uzasadnienie;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsamowa w sposéb niezgodny z
dokumentagj projektowo-wykonawcg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
roboét, wskazaniami Zamawigiego lub niniejszymi postanowieniami Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odgtenia od umowy z winy Zamawigjego, jeeli:
Zamawigcy nie przekae placu budowy w terminie 21 dni od przewidywandgoninu
przekazania, chybae przyczyna braku przekazania placu jest uzasadnion

Zamawiajcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot

W przypadku odsgpienia od umowy Wykonawci Zamawiajcego obcizaja hastpujace
obowiazki:

W terminie nie krotszym hi7 dni od daty odgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajcego przysipi do sporadzenia szczegotowego protokotu inwentaryzacji robot
w toku, wedtug stanu na dai@dstpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zar@sustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odgpita od umowy.

Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przerwanyabot przez Zamawiggego, jéli
odstpienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.
Wykonawca niezwlocznie, a najgrdej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy sbate
materiaty i uradzenia.

Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn niezatgich od Wykonawcy
obowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robérz araptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia aggtnia

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejsgmowa map zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Praamowié publicznych, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z przepisamiomgvczymi.
Ewentualne spory, jakie mpgowst& przy realizacji niniejszej Umowy,elda rozstrzygane
przez gd wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.
Umowe niniejszz sporadzono w dwoch jednobrzagych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kaej ze stron.

8§16
Zalaczniki stanowace integrala czes¢ umowy:
Oferta wykonawcy wraz z zgiznikami,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wzazahcznikami,

Zamawiagcy: Wykonawca



